

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА ПОСТАВКУ ПИЛОМАТЕРИАЛА ДЛЯ «KTZE-Khorgos Gateway LLP»**

В настоящем техническом задании определяются требования по поставке пиломатериала, для персонала «KTZE-Khorgos Gateway LLP» (далее Компания).
Целью проведения открытого конкурса на поставку пиломатериала является соблюдение требований крепления грузов и контейнеров в вагонах согласно техническим условиям на объектах Компании.

Общие технические требования к поставляемой Продукции

Технические Размеры пиломатериалов (досок) должны соответствовать заданным размерам Компании и соответствовать техническим условиям.

Характеристики пиломатериала, должны быть подтверждены сертификатами соответствия, и удовлетворять техническим условиям.

В период проведения конкурса участник должен предоставить сертификаты на пиломатериал на время и дату вскрытия конвертов с подтверждающими документами на все требования, указанные в технической спецификации, все сертификаты должны быть запечатаны в упаковку и заверены оригиналом печати потенциального поставщика.

Обязательные условия при поставке товара:

1. Наличие сертификатов о происхождении товара
2. Размеры и количество товаров должны поставляться по графику (приложение №1) и перечню заказчика.
3. Если товар будет иметь повреждения, гниль, поставщик обязуется поменять товар в сроки, установленный Договором.
4. Если заявленный товар не подойдет по размеру, поставщик должен будет заменить его на подходящий размер в сроки, установленный Договором.

Перечень закупаемого пиломатериала

№п/п	Наименование товара	Единица размера	Количество
1	Доска 50ммх100ммх6м	М3	67
2	Доска 150ммх50ммх6м	М3	82
3	Доска 100ммх100ммх6м	М3	33
4	Доска 150ммх100ммх6м	М3	67
5	Доска 150ммх150ммх6м	М3	33
6	Доска 200ммх200ммх6м	М3	16
7	Доска 250ммх200ммх6м	М3	16
8	Доска 250ммх250ммх6м	М3	16
ИТОГО			330

Главный менеджер ОП



А. Мейрамов

**График поставки
пиломатериалов для ТОО «KTZE-Khorgos Gateway»**

№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Количество	Срок поставки
1	Доска 50ммх100ммх6м	МЗ	67	в течении 20 календарных дней с момента заключения договора
2	Доска 150ммх50ммх6м	МЗ	82	в течении 20 календарных дней с момента заключения договора
3	Доска 100ммх100ммх6м	МЗ	33	в течении 20 календарных дней с момента заключения договора
4	Доска 150ммх100ммх6м	МЗ	67	в течении 30 календарных дней с момента заключения договора
5	Доска 150ммх150ммх6м	МЗ	33	в течении 30 календарных дней с момента заключения договора
6	Доска 200ммх200ммх6м	МЗ	16	в течении 30 календарных дней с момента заключения договора
7	Доска 250ммх200ммх6м	МЗ	16	в течении 30 календарных дней с момента заключения договора
8	Доска 250ммх250ммх6м	МЗ	16	в течении 30 календарных дней с момента заключения договора
ИТОГО			330	

Главный менеджер ОП



А. Мейрамов

Исп. Темергалиев Е.А.
Тел. 2171

Анализ по расходу пиломатериала за 1 квартал 2017г и
 потребность на 2,3,4, кварталы 2017г с учетом полутора месячного запаса на 2018г.

№ п/п	Размер бруса	Ед. изм	Кол-во объема при поступ-ии м3	Расход за 1 кв 2017г	Остаток м3	Расход пиломатериал а на один полувагон (м3)	Кол. вагонов за 1 кв 2017г	Длина бруса	Необх кол бруса м3 по кв на 2017г.			1,5 месяц запас на 2018г. в м3	Итого необходимо закупить в м3
									2	3	4		
1	50x100	м3	16	15,5	0,5	0,22	84	6м	20	20	20	7	67
2	150x50	м3	16	15,6	0,4			6м	25	25	25	7	82
3	100x100	м3	16	0,24	15,76			6м	10	10	8	5	33
4	150x100	м3	16	11,25	4,75			6м	20	20	20	7	67
5	150x150	м3	16	2,16	13,84			6м	10	10	8	5	33
6	200x200	м3	16	0	16			6м	5	5	4	2	16
7	250x200	м3	16	0	16			6м	5	5	4	2	16
8	250x250	м3	16	0	16			6м	5	5	4	2	16
Итого необходимого пиломатериала									100	100	93	37	330

Главный менеджер ОП

Главный менеджер ОПП

Менеджер ОСО

Менеджер ОП

А. Мейрамов

Н. Тоғанбаев

К. Изтлеуов

Е. Темергалиев